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	公   告

	和信水蓮山莊中捷樓管社區服務中心

	(101)水蓮管字101第 153 號
公告日期：101年12月28日


社區公共區域欄杆及燈柱修繕工程
第二次招商
1、 依據本會第十三屆第四次會議決議，及「水蓮山莊社區採購及變賣作業辦法」相關規定辦理。
2、 招標機構：水蓮山莊公寓大廈管理委員會
3、 招標標的：汐止區湖前街110巷97弄24號(請現場勘查、丈量)。
4、 決標方式：採低於底價最低價格方式決標。
5、 聯絡人：機電組王主任，電話：02-26908899分機82000。

6、 領標事宜：

(一)本招標案採電子領標。

(二)得經公告網站下載本招標文件電子檔

7、 截標日期：102年1月4 日(星期五 )前以掛號郵遞(郵戳為憑)南港郵政2133信箱。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)
水蓮山莊公寓大廈管理委員會 敬啟
水蓮山莊公寓大廈管理委員會標單
	工程承攬項目
	社區公共區域欄杆及燈柱修繕工程

	投標廠商
	

	投標日期
	

	營利事業登記證字號
	

	投標金額(含稅)
	新臺幣       佰 拾 萬 仟 佰 拾 元

	減

價

記

錄
	又先減價後金額(含稅)
	新臺幣       佰 拾 萬 仟 佰 拾 元

	
	第一次減價後金額(含稅)
	新臺幣       佰 拾 萬 仟 佰 拾 元

	
	第二次減價後金額(含稅)
	新臺幣       佰 拾 萬 仟 佰 拾 元

	
	第三次減價後金額(含稅)
	新臺幣       佰 拾 萬 仟 佰 拾 元

	決標金額(含稅)
	新臺幣        佰 拾 萬 仟 佰 拾 元

	注意事項 :

請將價格標單只資格文件以大封套分開

廠商名稱:                                      (公司大小章)

負責人:

代理人:                                         (簽章)

身分證號碼:

地址:

電話:

傳真:

中  華  民  國       年      月      日


社區公共區域欄杆及燈柱修繕施工規範

	圖示
	施工位置
	施工內容
	金額

	1
	通往觀音亭圍欄鐵柱底座銹蝕倒塌4支
	直徑11CM鐵管切除10CM補焊接1片16*16cm厚6mm鐵板焊接完成。漆防銹漆及面漆再用4支6分膨脹螺栓固定。
	

	2
	部分未倒塌但開始搖晃不穩的鐵柱底座8支
	
	

	3
	通往觀音亭銹蝕斷裂的欄杆
	腐蝕鐵管切除約20cm，立柱磨平再補1支20cm鐵管焊接塗防銹漆及漆面。
	

	4
	通往觀音亭銹蝕斷裂的欄杆
	腐蝕上料切除20cm再補接板料，下料亦切除約20cm再補料，上料及下料組合焊接，再補防銹漆及漆面。
	

	5-6
	警衛室廣場監視器支架不穩，目前以繩索和鐵絲固定
	支架底部和8支鋼筋，先用角鐵將支架固定牢固，再用水泥砂漿填約10cm高方能穩固。
	

	7
	A2棟山林區大白球燈柱銹蝕斷裂
	用18cm*18cm厚6mm基座固定，用4支6分膨脹螺絲，用原有燈柱整修補強，刷防銹紅丹及綠色漆面。
	

	8
	A1棟中庭大白球燈住銹蝕斷裂
	用18cm*18cm厚6mm基座固定，用4支6分膨脹螺絲，用原有燈柱整修補強，刷方銹紅丹及綠色漆面。
	

	9
	A6棟靠雲型廣場大白球燈柱嚴重銹蝕
	因整支銹蝕，須全部更換。規格為用18cm*18cm厚6mm基座固定，用4支6分膨脹螺絲，150cm*6cm*6cm方管2支，焊接並塗刷防銹紅丹及綠色漆面。
	

	10
	B2棟環湖大白球燈燈柱銹蝕斷裂
	用18cm*18cm厚6mm基座固定，用4支6分膨脹螺絲固定，用原有燈柱整修補強，刷方銹紅丹及綠色漆面。
	

	11
	商店街太平洋房屋旁採光罩排水管銹蝕重做。
	更改為長315cm，直徑75mm/PVC厚管。安裝完成後刷綠色漆面。
	

	12
	廠商每日收工後，應清掃乾淨，廢棄物及垃圾須集中裝袋，自行負責清運。
	

	
	稅金
	

	
	總價
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水蓮山莊社區公共區域欄杆及燈柱修繕工程投標須知
一、招標單位:水蓮山莊公寓大廈管理委員會

二、招標標的：社區公共區域欄杆及燈柱(請現場堪察、丈量)。

三、決標方式：採低於底價最低價格方式決標。

四、聯絡人：機電組王主任，電話：02-26908899分機82000。

五、領標事宜：
(一)本招標案採電子領標。

(二)得經公告網站下載本招標文件電子檔
六、截標日期102年1月4日(星期五)前以掛號郵遞(郵戳為憑)南港郵政2133信箱。(投標資料郵寄或直接送至機構地址，不得投標。)
七、請將投標標價清單與資格文件以大封套分開封裝(不得使用鉛筆書寫)。所有內外封套外部皆須書明投標廠商名稱、地址、電話及招標標的。

八、投標資格證明文件：

  1.廠商附公司行號設立證明及401表(有報稅)影本。

  2.營業項目有鐵鋁窗買賣裝設。
九、本案施工地點與規格如附件。

十、押標金：投標金額總價5%以上，以現金或銀行本票繳納，抬頭開立「水蓮山莊公寓大廈管理委員會」，得標者押標金轉為履約保證金，於驗收完成後無息退還。

十一、開標地點與日期:以電話通知，廠商需到場參加議比價。

十二、履約時間:決標後十天內簽約，若無法履約，以棄標處理並沒收押標金。

十三、完工期限:簽約次日起開工後20個工作天(例假日與雨天除外)。

十四、工程保固：

   (1)保固期限：本工程自全部完工經驗收合格之日起，由乙方保固一年。
(2)於保固期間若因施工不良，材料欠佳等而影響工程品質時，乙方應     於接獲通知後5日內(例假日與雨天順延)方負責無條件修護，若無法於期限內到場修繕，甲方僱工修繕費用應向乙方全額求償，乙方不得異議。(但屬故意破壞、不當使用者，不在此限)
十五、廠商在得標後施工前需先會同本社區主辦人員現場勘查確定後始得

施工。

十六、本工程開工前、施工中及完工後承包商應按實際施工情形，拍照存證。

十七、本工程未經驗收合格前，均由承包商負責保管，如有損壞由承包商負責維修。

十八、承包商於施工期間，應隨時注意安全防範，遵守勞工安全及衛生法，

     若由於工具、設施、施工方式錯誤而發生之任何傷亡損失，一切後

     果由承包商自負全部責任。

十九、施工期間不得要求給付工程款。

二十、本工程竣工並驗收合格後，廠商須辦妥保固證明文件，始得憑發票請領工程款項，管委會依程序陳核奉准後電匯付款。
二十一、工程逾期違約金以日為單位，每日按得標總額百分之ㄧ計算。

二十二、驗收不合格須於甲方通知後7個工作天內改善完成，如未於通知期限內完成改善，得依未完工期限之逾期違約金扣款。

二十三、工程中止：

        乙方因故無法施工或延誤工期或違反合約規定經甲方二次告知，仍未履行時，甲方得以書面逕行終止施工合約，乙方應在收到通知後7日內，甲、乙雙方結清已施工堪用之工程款，撤出工地，由甲方另行發包施工，乙方不得以法律程序，或任何方式藉機阻擾，妨害或停止甲方之工程繼續進行，以減少甲方的損失

二十四、投標商對本招標案之內容有不詳之處，必須以傳真或書面洽詢；同 時不得以任何藉口拒絕簽約，否則視同棄權，並沒收押標金。

二十五、厰商於施工前必須提交施工進度表，施工期間，每日必須詳述施工報告，並於翌日送交承辦人員簽核。 

